先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）装修项目弱电工程采购文件

浙江亚通新材料股份有限公司就亚通电子新材料（湖州）有限公司 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）装修项目弱电工程进行公开询比采购，欢迎国内有意向的单位参加本项目采购活动。

一、编号：YTFZB-2025-2005
二、采购内容及要求
1、项目地点：
项目位于长三角(湖州)产业合作区泗安片区，东至泗安府前路，南至安群防火科技（浙江）有限公司，西至威福信机械（浙江）有限公司，北至新丰路。

2、采购内容及要求：
（一）采购范围：研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）除主体施工周期内已施工的弱电预埋管线、建筑物外围门禁系统、综合楼3-8层过道弱电工程（该部位已按精装图纸施工，以满足主体消防验收之需）外的其它弱电工程，该部分的弱电工程与精装工程同步实施，包括设备选型、采购、运输及储存、安装、施工、调试、试运行、保修等全部工作，工程量详见设计图纸及清单。
（二）计划工期：分标段阶段性施工（第一标段：综合楼3-8层；第二标段：综合楼1-2层及研发车间1-3层），与每一标段的装修工程工期同步。
（三）服务要求：严格遵循《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）等国家标准，同时满足地方规范《浙江省安全技术防范系统建设技术规范》（DB33/768-2013）。
（四）系统集成需符合“技术先进、功能全面、可靠稳定”的原则，支持多子系统联动，研发车间及综合楼弱电子系统（含安防、网络、公共广播、会议系统等）应与原智慧厂区管理系统的硬件设备、软件数据对接，完成系统兼容性改造及全平台联调测试，实现架构设计、协议对接、数据融合、安全控制等关键环节，为项目运维提供全方位技术保障。项目核心交换机通过双万兆单模光纤直连园区骨干环网，实现双链路冗余，采用厂区统一分配的三层VLAN架构，部署与园区同品牌的 AP，由厂区AC控制器统一管理，实现跨楼宇无缝漫游，选用支持ONVIF Profile S+GB/T 28181国标的摄像机，视频流通过NVR级联至厂区视频云平台，门禁系统控制器需支持Wiegand 26/34协议，刷卡数据实时同步至园区一卡通平台，制定相应的软件规划，包括数据管理、接口规范、系统对接、安全策略、日志管理、故障诊断接口等内容，软件部分不仅满足当前的技术要求，还要具备未来的扩展能力和兼容性，以便维护人员能够高效地监控和处理系统问题，满足采购人及技术规范书要求。
（五）供应商应依法设立且满足如下要求:
（1）资质要求：
具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（需各省住房和城乡建设部颁发并在有效期内）

（2）承担本项目的主要人员要求：
①拟派项目负责人：具有注册在供应商单位的机电工程专业二级及以上建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。如在响应截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程成交通知书发出日期，或不通过采购方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次响应；
②拟派施工现场专职安全生产管理人员：具有专职安全生产管理人员C类证书,人数不少于1人且符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质﹝2008﹞91号）的规定；
（六）其他要求：    最高限价128万元     
（七）付款条件：
（1）合同签订后十五天内，采购人预付合同价款（不含暂估价）的10%的预付款；预付款扣回的方式：在第一次工程进度款支付时，全额在应付工程款中扣回，若不能足额扣回的，在第二次工程进度款支付时扣回，以此类推直至全额扣回。
（2）关于付款周期的约定：按月支付方式。月工程进度款支付比例为月完成工程量工程款的85%；竣工验收合格、资料移交完成、结算经审计审核确认后支付至97%，剩余3%作为质量保证金，期满支付。
到达合同要求付款节点，由供应商提交付款申请（相对应的9%增值税发票），十五个工作日内由采购人支付至供应商指定帐户。

三、供应商应具备的条件
中华人民共和国境内注册的企业法人；
未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单；
经营范围包含本次采购服务要求；
四、供应商所需提交的材料
企业法人、营业执照副本等证明文件的复印件并加盖单位公章
商务技术响应文件；
报价响应文件；
报价组成清单。
相关资质文件。
相关业绩证明。
五、评审办法：综合评分法（商务技术分30分，报价分70分，总分100分）。
评审办法
本项目采用综合评分法，评审小组分别进行商务技术、报价评审，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选人。

评审程序
响应文件的商务技术评审；
响应文件的报价评审；
推荐成交候选人。
评审细则
响应文件的商务技术评审
3.1.1商务技术否决评审
商务技术评审否决情形
	序号
	否决情形

	1
	供应商资格要求不符合的

	2
	响应文件未按采购文件要求签章的

	3
	委托代理人未提供有效的授权委托书

	4
	供应商递交两份或多份内容不同的响应文件

	5
	供应商存在下列情形之一：
（1）为供应商不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的，或被暂停，或取消采购资格的；

（3）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

	6
	供应商存在下列情形之一：

（1）在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（2）供应商及其拟派项目负责人被列入全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）黑名单；

（3）供应商及其拟派项目负责人被列入浙江省建筑市场监管公共服务系统（https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/）失信黑名单。

	7
	存在法律法规和采购文件明确的其他否决情形

	8
	响应文件中主要方案及内容不能满足需要的

	9
	响应文件不能满足采购文件载明的质量、验收标准、设计图纸、技术规范书等要求

	10
	其他未实质性响应采购文件要求的

	11
	存在法律法规明确的其他否决情形

	备注
	评审小组对响应文件进行商务技术评审。如发现响应文件商务技术响应存在上表情形之一的，商务技术评审不通过，否决其采购，不再进行后续评审。


3.1.2商务技术评审

商务技术评审因素
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	供应商业绩
	自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来，承接过弱电工程合同价格100万以上项目业绩。须提供合同复印件，并体现合同签订时间、工作内容等关键信息，原件备查。每1个业绩的1分，最高得3分。不提供不得分。（复印件需加盖公章）
	0-3分

	2
	项目负责人业绩
	自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来，项目负责人身份承接过合同金额100万以上弱电项目业绩。须提供合同复印件，并体现合同签订时间、工作内容等关键信息，原件备查。每1个业绩的1分，最高得3分。不提供不得分。（复印件需加盖公章）
	0-3分

	3
	施工组织设计
	施工方法及技术措施考虑全面、可行，针对于弱电工程，作出针对性的方案措施；施工总平面布置图和临时设施、临时道路等布置合理、科学，各分部分项工程、关键部位、关键工序的施工方案及保证措施具有针对性、科学合理；对已有设施、管线等采取的保护措施；各阶段风险控制及应急措施。由评委根据各供应商整体技术方案的完整性、合理性、规范性、准确反映本项目改造需求内容等，酌情进行打分。优得4-5分，良得2-3分，一般得0-2分。不提供不得分。
	0-5分

	4
	安装调试、验收方案


	安装调试方案：供应商须提供详尽的安装、调试与验收方案，工艺先进、科学可行，相关人员配备合理等，由评审委员会进行综合评分。优得4分，良得3分，一般得2分。不提供不得分。
	0-4分

	5
	施工方案
	设计进度安排合理，进度计划表及进度保证措施安排合理。

横向比较，优秀得4分，良好得3分，一般得2分。不提供不得分。
	0-4分

	6
	安全文明施工
	安全、文明施工管理目标明确，管理体系和职责健全，管理制度较为完善，安全文明措施费投入计划（安全措施、材料运送堆放、垃圾清运、噪音管理、围护等），危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，实现安全文明施工。优秀的得4分，良好的得3分，一般的得2分。不提供不得分。
	0-4分

	7
	重点难点分析及合理化建议
	对本项目的施工工作的重点、难点是否分析到位，并有针对性给出解决方案及合理化建议。横向比较，优秀得4分，良好得3分，一般得2分。不提供不得分。
	0-4分

	8
	后期服务
	施工交底、施工期间质量跟踪与信息反馈、工程验收、系统运行期间根据据实际情况进行的技术参数及运维调整的技术服务方案等全过程后期服务内容进行规划阐述。
横向比较，优秀得3分，良好得2分，一般得1分。不提供不得分。
	0-3分

	备注
	1.报价评分由评审小组统一打分，得分保留两位小数。

2.由评审小组负责对商务技术评审打分项采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。

3.此项评分为：所有评审专家的有效评分的算术平均值（当评委人数≥7人，去掉一个最高分和一个最低分，得分保留小数2位），计算结果四舍五入保留两位小数。
	


响应文件的报价评审
3.2.1 报价否决评审
报价评审否决情形
	序号
	否决情形

	1
	响应文件未按采购文件要求签章的

	2
	供应商递交两份或多份内容不同的响应文件

	3
	在一份响应文件中对同一采购项目报价有两个或以上报价，且未声明哪一个有效

	4
	响应文件中采购函或采购承诺书未按要求填写

	5
	响应报价高于最高限价的

	6
	供应商未按采购文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正错误，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；

	7
	评审小组认定属供应商自身原因有重大漏项的；

	8
	存在法律法规和采购文件明确的其他否决情形

	备注
	评审小组对响应文件进行报价评审。如发现响应文件报价函存在上表情形之一的，报价函评审不通过，否决其采购，不再进行后续评审。


3.2.2 由评审小组对响应文件的报价进行评审。评审专家应对报价响应的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

3.2.3报价评审应以报价口径范围一致的评审价为依据。评审价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。

.错误的修正
3.3.1 评审小组将对有效响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：
如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（文字金额明显错误的除外）；
计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计供应商报价的。由于评审差错，导致否决采购错误，重新评审纠正等其他情况，不属于计算差错。
当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价；
采购报价为各分项报价金额之和，采购报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正采购报价；
如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.3.2其余修正错误按照就低不就高的原则进行，算术修正需经供应商签字（或签章）确认，调整后的采购报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其采购将被拒绝并且其采购保证金也将被没收，并不影响其余评审工作。

3.4.5报价评审

3.4.5.1评审基准价

计算方式由评审小组依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评审基准价在本次采购期间保持不变。
评审基准价计算方法：
二次平均价法

评分范围：通过符合性审查的所有响应文件进入评分范围。
报价平均值：进入评分范围的报价（若须修正，则为修正后报价，下同）的算术平均值（采购价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；采购价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。
评审基准价：报价平均值与进入评分范围的采购价中次低采购价（4个及以下时与最低采购价）的算术平均值为评审基准价。
根据响应文件报价（若须修正，则为修正后报价）与评审基准价对比【偏差百分点=（采购价-评审基准价）/评审基准价*100%】，计算供应商的采购报价的得分值。即：

报价等于评审基准价时，得 70 分；
报价每低于评审基准价 1 个百分点，扣 0.5 分；
报价每高于评审基准价 1 个百分点，扣 1 分。
以上报价分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数 2 位。

响应文件的报价评分不足 30 分的，计为 30 分。

推荐成交候选人
3.5.1响应文件的综合评分：商务技术评分、报价评分的总和。
3.5.2评审小组根据综合评分对进入评分范围的响应文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，评审价低者优先；评分、评审价均相同时，技术得分高者优先；评分、评审价、技术得分均相同时，由评审小组通过记名投票表决方式排序。

3.5.3评审小组根据评审办法相关规定，推荐成交候选人或确定供应商。

3.5.4完成评审报告
3.5.4.1 评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结果有不同意见的评审小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明该不同意见。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
3.5.4.2 评审报告应包括：评审内容、过程和结果，否决采购情况（若有）说明及依据，推荐候选人说明等。

其他说明
当否决采购后，剩余供应商少于 3 个时，评审小组应对采购是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以终止本次评审。
问题澄清
4.2.1对于含义不明确、采购报价可能低于成本价、同类问题表达不一致、有明显错误的内容和否决采购的情形，评审小组认为需要供应商作出必要澄清、说明的，可以问题澄清。
4.2.2问题澄清及供应商的澄清、说明不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

4.2.3评审小组不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2.4 供应商不得通过补充、修改或撤销响应文件中的内容使其成为实质性响应的采购，供应商在规定的问题澄清截止时间以后不得提交任何资料作为评审依据。      

六、工程量清单编制
工程概况：

工程地点：位于长三角(湖州)产业合作区泗安片区，东至泗安府前路，南至安群防火科技（浙江）有限公司，西至威福信机械（浙江）有限公司，北至新丰路。
工程规模及主要施工内容：研发车间（1-3层，建筑面积2510㎡）及综合楼（1-8层建筑面积5922㎡）除主体施工周期内已施工的弱电预埋管线、建筑物外围门禁系统、综合楼3-8层过道弱电工程（该部位已按精装图纸施工，以满足主体消防验收之需）外的其它弱电工程，该部分的弱电工程与精装工程同步实施，包括设备选型、采购、运输及储存、安装、施工、调试、试运行、保修等全部工作，工程量详见设计图纸及清单。
编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(2013年修订版)；

3、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）；

4、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》（2018版）

5、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

6、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；

7、关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知，杭建市发〔2018〕578号

8、建设单位提供的资料提供的施工图及其它相关资料；

    9、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

10、现行法律、法规及相关文件等。
编制范围：

本次采购控制价编制范围为：亚通电子新材料（湖州）有限公司先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层，建筑面积2510㎡）及综合楼（1-8层建筑面积5922㎡）除主体施工周期内已施工的弱电预埋管线、建筑物外围门禁系统、综合楼3-8层过道弱电工程（该部位已按精装图纸施工，以满足主体消防验收之需）外的其它弱电施工内容。
工程质量、工期、材料、施工等要求：（详见采购文件）

其他说明的事项：

取费标准
安全文明施工基本费（含疫情常态化防控和智慧工地增加费）的响应报价费率不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》施工取费费率的下限值，取费基数为“人工费+机械费”。
规费按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的规定计算，供应商根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其响应，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，取费基数为“人工费+机械费”。
工程税税金按浙建建发【2019】92 号文件规定计取，费用不得竞争，具体费率为9%。
设备税税金按财税【2008】170号文件规定计取，费用不得竞争，具体费率为13%。
企业管理费的响应报价费率不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》相应费率下限的20%计取，取费基数为“人工费+机械费”；安责险费供应商应结合工程实际和企业信用状况进行自主报价。
利润及其余施工组织措施费费率按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的规定计取，供应商根据项目实际情况自行报价。
清单编制说明：
通用部分：
部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在响应报价的综合单价中考虑；
本工程量清单报价应包含施工用水用电的全部费用，并计入报价；
供应商在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合采购文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价；
本工程中所有技术措施费和组织措施费供应商应结合踏勘现场在响应报价时综合考虑计入报价；
清单中涉及到有关标准图集的项目，响应时综合单价应包含标准图集做法中所有工程内容；
工程施工时，供应商对周边建筑物、城市道路、树木、构筑物、电力设施、地下管线及各类成品等自行采取保护措施，并做好安全围护措施；
供应商报价应已充分考虑24小时以内的停电、停水、冬雨季施工等所需措施的一切费用和工期，以及各种可能因素影响施工所增加的费用，结算时不另增加费用；
供应商应充分考虑施工过程中可能发生的水平运输、垂直运输、施工场地不足、临时安防消防、临时设施租用、赶工措施及分项工程修改造成的小范围窝工、工程用电紧张、材料采购困难等因素，其相关费用列入措施项目费用中，采购人不另行支付；
供应商认为如需采取加快施工进度措施的，则将加快施工进度措施费用计入措施项目费，成交后不作调整；
供应商的施工组织设计中应充分考虑施工期间的安全问题、施工干扰问题、确定施工组织方案等，制定详细的保证措施并在施工中进行实施，由此发生的一切费用均计入响应报价中，采购人不另行支付；
供应商在响应报价时应结合图纸综合考虑，清单项目特征未能对各节点详图进行完全性描述的必须按施工图或施工图注明图集进行报价，并在综合单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，否则视为已计入相应项目综合单价中，成交后将不调整综合单价；
所有材料及设备必须符合设计及采购人要求，对有特殊要求的在报价中充分考虑；
清单以项为单位的项目（除暂定价），均为包干价，竣工结算一律不调整；
所有工程内容应满足设计和规范要求；
相关专业部分
（1）采购人有要求的材料，需给采购人送样认可后方可采纳使用，包括但不限于读卡器、信息点等。

（2）图纸中涉及采购人自行采购、安装的设备，供应商需根据设计图纸预留必要的管线。

（3）采购人自行采购、安装的设备，供应商需无条件配合安装，不得以此为由增加费用。
七、技术标准和要求
（一）采购范围：
本工程采取弱电工程系统施工承包工程的形式。采购范围包括弱电设备、系统等达标安全正常运行所必需具备的设备选型、采购、运输及储存、施工、调试、试运行、培训和最终交付投产等全部工作。

施工范围：项目范围内全部设备供货、安装与施工、调试等均属供应商的工作范围。
供货范围：供应商的供货满足发包人要求并提供相关的技术服务。供应商根据采购人提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行。施工质量的试验及检查由供应商负责，所需的施工环境由供应商实施。供应商提供完整的接口界限内的所有设备、材料。
设备和材料到达现场后，供应商应通知采购人相关人员参加开箱检验。
开箱检验过程中，采购人应向供应商提供方便的工作条件。
开箱检验完成后，双方代表应编制并签署“检验记录”。
供应商商品更换和补供的时限以不影响合同施工的总进度为前提。如果供应商没有及时履行其义务，则应根据合同主要条款的有关规定处理。
如果采购的人发现供应商供货的设备和材料有质量问题，经双方协商，将对设备的制作材质、材料的性能和容量进行测试。此时双方应当协同工作，不得无故延误。
调试与验收：本工程的所有施工、安装和调试工作由供应商实施。供应商对其提供的施工质量负责。供应商提供设备安装、调试、运行所需的所有必要的资料，以便采购人检查和监督。
供应商负责亚通电子新材料（湖州）有限公司先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）除主体施工周期内已施工的弱电预埋管线、建筑物外围门禁系统、综合楼3-8层过道弱电工程外的其它所有弱电工程施工内容。
供应商按标准化工地要求，设立相应围栏及安全措施。并考虑必要的文明施工和安措的费用。
供应商负责解决先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）投入使用前的试运行期间发现的问题，确保工程达到设计效果。
供应商全面负责工程现场施工的人员组织、作业进度计划、工程质量管理，现场安全保障；并负责供应商的现场管理机构、人员组织及上述管理文件。供应商对采购人的运行、维护和管理人员进行必要的技术培训。
（二）计划工期
分标段阶段性施工（第一标段：综合楼3-8层；第二标段：综合楼1-2层及研发车间1-3层），与每一标段的装修工程工期同步。在工期内完成每一标段的设备选型、采购、运输及储存、施工、调试、试运行、培训和最终交付等全部工作.

（三）质量要求
各子系统协同运行稳定，技术参数全数满足规范阈值，验收文件完整闭环，且满足采购人及技术规范书要求，建筑工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339），工程质量验收执行《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016，同时需按照《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018系列标准、《公共广播系统工程技术标准》GB/T50526-2021、《浙江省-安全技术防范系统建设技术规范》DB33/768-2013及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012，《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011，建立、完善项目管理体系及质量管理体系、质量管理制度，依法承担工程质量管控责任。
八、质保期及售后服务要求
须提供从验收合格之日起不少于2年的免费质保期（免费提供质保期内设备维保的备品备件）。

需提供专门的售后服务电话，在接到发包人通知后，1小时内做出响应，4小时内派人赴现场处理问题。72小时内无法修复的，必须采取一切措施，以保证发包人的正常使用。

九、响应文件的递交：截止时间为2025年7月24日14 时 ，请有意向供应商在截止时间前将响应文件提交给我公司。
十、评审时间和地点：评审时间同响应文件递交截止时间，地点为浙江亚通新材料股份有限公司2楼会议室。
十一、联系方式
采购单位：亚通电子新材料（湖州）有限公司
联系人：余幼祥     
        联系电话：13136181479

组织单位：浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室
联系人：严先生           联系电话：17858960665
邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号

监督部门：浙江亚通新材料股份有限公司内部审计部  
联系人：何聪             电话： 0571-88965322
浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

2025年7月17日
响应文件封面

响应文件

项目名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）装修项目弱电工程 
采购编号:        YTFZB-2025-2005            
响应文件内容：       响应文件                

供应商：        （盖单位公章）               

法定代表人或委托代理人：    （签名或盖章）   

日期：             年      月       日
附件1

供应商基本情况表

供应商基本情况表

	 供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	注册资金
	

	账号
	

	组织结构
	

	社会统一

信用代码
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：应附营业执照复印件加盖单位公章。
附件2

授权委托书

（适用于有委托代理人情况）

本人       （姓名）系           （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

报价单位：                              （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：                                          
委托代理人：            （签字） 电话                 
身份证号码：                                          
          年    月    日
	法定代表人身份证复印件

（或另附）


	委托代理人身份证复印件

（或另附）


附件3：管理团队的人员配备情况

项目管理人员配备情况表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	级别
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	本工程一旦我单位成交，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


注：项目管理班子主要人员均应附有有关证书等资料的复制件；提供团队人员的职称证书、复印件；团队人员须为供应商企业在职职工（不包括离退休返聘人员），提供缴费期限包含2025年01月至2025年05月的供应商所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和供应商单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保证明有效。）

附件4：拟投入主要负责人员工作简历表

拟投入主要负责人员工作简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事工作年限
	

	负责人员资格证书编号
	

	工程项目情况

	建设单位
	参加过的类似项目
	时间
	发包人单位联系人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表后附管理人员建造师执业资格证、职称证复制件，原件备查。

附件5

报 价 函

亚通电子新材料（湖州）有限公司：

我方已全面阅读和研究了 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）装修项目弱电工程采购文件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目的要约内容，以本报价函向你方发包的 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）装修项目弱电工程项目全部内容进行报价。
我方愿意以（大写）                 元（￥               ）的总报价承接该项目，已理解并同意按这个供货，按付款条件付款。增值税专用发票税率：          %，交货期：          日历天，质量保证期：         个月。
我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。
我方将严格按照有关采购文件的规定参加报价，并理解贵方不一定接受最低标价的报价，对评审结果也没有解释义务。
如我方确定为成交供应商：
（l）我方承诺在收到通知后，按时与你方签订合同。

我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
我方承诺本报价函在采购文件规定的提交文件截止时间后，在响应有效期（60天）期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。
我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本报价函构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。
我方联系人及联系电话为：                              。
报价单位（盖章）：                                 
法定代表人或其委托代理人（签字）：                       

          年    月    日

附件6

第四章 合同条款及格式
（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

工程名称： 先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）装修项目弱电工程
合同编号：                                 
发 包 人：  亚通电子新材料（湖州）有限公司  
承 包 人：                                          
签订日期：　     2025年   月    日　　 　          
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住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

合同协议书
发包人（全称）：亚通电子新材料（湖州）有限公司

承包人（全称）：                              
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就亚通电子新材料（湖州）有限公司先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）装修项目弱电工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

工程概况
工程名称：亚通电子新材料（湖州）有限公司先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）装修项目弱电工程。
工程地点：长三角(湖州)产业合作区泗安园区。
工程审批、核准或备案文号：          /          。
资金来源： 企业自筹                         。
工程内容及规模及承包范围：研发车间（1-3层，建筑面积2510㎡）及综合楼（1-8层建筑面积5922㎡）除主体施工周期内已施工的弱电预埋管线、建筑物外围门禁系统、综合楼3-8层过道弱电工程（该部位已按精装图纸施工，以满足主体消防验收之需）外的其它弱电工程，该部分的弱电工程与精装工程同步实施，包括设备选型、采购、运输及储存、安装、施工、调试、试运行、保修等全部工作，工程量详见设计图纸及清单。

合同工期
计划开始工作日期：       年    月    日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

质量标准
工程质量标准： 符合现行国家有关技术标准、规范、规程，达到合格标准及技术规范书要求 。

签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：
人民币（大写）          元整  (¥          )；开具增值税专用发票(税率9%）

其中：

（1）安全文明施工基本费（包括施工扬尘污染防治增加费内容）：

人民币（大写）                (¥          )；

合同价格形式：  固定综合单价  。
价格调整
3.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

方式：采用价格指数进行价格调整。
价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：


公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在响应函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:
承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由发包人在采购文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
合同价格形式：
单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。第三方工程结算审价费基本收费由发包人承担，追加审价费由承包人承担，承包人承担的审价费从工程结算款中扣除。

项目负责人
项目负责人：                              。

工程质量保修
质量保修内容及保修期按《建设工程质量管理条例》及国家相关法规执行，具体按与发包人签订的《工程质量保修协议》（附件一）执行。

保修期内，承包人应按《工程质量保修书》设专人负责本项目的质量保修工作。

关于设备质量保修

设备质量保修期为设备功能考核合格后24个月。

如由于发包人责任，无法按期开始设备联动试车或设备功能考核，设备质量保修期最长不超过交付该设备27个月。

如由于承包人责任，无法按期开始设备联动试车以及设备功能考核，承包人所供设备的质量保修期相应顺延。

在质量保修期内，因承包人施工和设备质量等原因造成的问题，由承包人负责修理或更换，直至达到技术附件规定的要求，费用由承包人承担。对修理或更换的产品相应延长质量保修期。对因此而引起的发包人所受的损失，由承包人承担相应的赔偿。
合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

成交通知书；
采购文件及附件；
本合同专用条款条件及《发包人要求》等附件；
本合同通用条款；
响应文件及其附件；
标准、规范及有关技术文件；
工程质量保修书；
双方约定构成合同组成部分的其它文件，双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

承诺
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
订立时间
本合同于        年     月     日订立。

订立地点
本合同在                        订立。

合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (盖章)                         承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

地  址：                               地  址：                            
邮政编码：                         邮政编码：                                
法定代表人：                       法定代表人：                           
委托代理人：                         委托代理人：                         
经办人：　             　　　          经办人：                             
电  话：                             电  话：                             
传  真：                         传  真：                             
电子信箱：                             电子信箱：                              
开户银行：                           开户银行：                            

账  号：                             账  号：                             

纳税人识别号：                         纳税人识别号：                         
第二部分  通用合同条件
同中华人民共和国住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局制定的《建设项目施工总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）的对应部分。

第三部分 专用合同条件

一般约定
词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：            /               。

1.1.2工程和设备

1.1.2.1 单位/区段工程的范围：       /              。
1.1.2.2 作为施工场所组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.2.3 永久占地包括：           /                。

1.1.2.4 临时占地包括：          /                 。

语言文字
本合同除使用汉语外，还使用   /   语言。

法律
适用于合同的其他规范性文件：  / 。

标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行国家建筑工程设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等 。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  /  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：   /   ；发包人提供的国外标准、规范的时间：    /     。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：     /        。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：  符合国家标准  。

合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：

本合同协议书；
成交通知书；
采购文件及附件；
本合同专用条款条件及《发包人要求》等附件；
本合同通用条款；
响应文件及其附件；
设计文件、资料和图纸；
标准、规范及有关技术文件；
工程质量保修书；
双方约定构成合同组成部分的其它文件，双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。
文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：  开工前七天提供四套纸质施工图  。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式： 竣工图及竣工资料，并按发包人要求整理（含电子版及纸质版）。如因资料不符合发包人及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用，由承包人承担。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工文字资料 2 套、竣工图 3 套（其中电子版1份）、隐蔽工程影像资料 2 套 。

1.6.3文件的照管

关于现场文件准备的约定：   同通用条款要求     。

联络
1.7.1 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   同通用条款要求   。

发包人的送达地址：      /            。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   书面文件及电子邮件      。

承包人的送达地址：             /                   。

知识产权
1.8.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：  发包人  。
1.8.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：  发包人  。

1.8.3 承包人在响应文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式  由承包人承担，并由响应单位自行考虑在响应报价中，不另行支付 。

保密
双方订立的商业保密协议（名称）：    /      ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：    /      ，作为本合同附件。

责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为      /          。

建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： 包含方案中所有信息模型、应用展示，费用由承包人承担，承包人应负责与本项目中其他使用方协商 。

发包人
提供施工现场和工作条件
2.1.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场。

提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括： 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内（施工期间产生的水电费用由承包人自行承担）；保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。

提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：    /      。

支付合同价款
发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：       /     。
发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：      /         。
其他义务
发包人应履行的其他义务：               /            。

发包人的管理
发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；

发包人代表的职责： 代表发包人全权负责工地现场有关管理、签证事宜 。

发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

工程师
3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。

商定或确定
3.4.1 关于商定时间限制的具体约定： 同通用条款   。
3.4.2 关于商定或确定效力的具体约定：  同通用条款  ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定： 同通用条款   。

会议
3.5.1 关于召开会议的具体约定：  按甲方要求   。
3.5.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： 按甲方要求 。

承包人
承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：     /   。

履约担保
承包人是否提供履约担保：  是    。

履约担保的方式、金额及期限：   ①在合同签订后10日内，承包人应提交成交金额的2%提交履约保证金（其中工程质量履约担保占履约担保总额的30%，工期履约担保占履约担保总额的20%，安全、文明施工履约担保占履约担保总额的30%，施工管理人员履约担保占履约担保总额的10%，廉洁履约担保占履约担保总额的10%）；②方式如下：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单；③履约担保从签订本合同至竣工验收合格之日有效，竣工验收合格后10日内无息退还履约担保。若低于最高限价的80%成交的，在提交履约保函的同时必须额外提交成交价净值与风险控制价之差额。收到竣工验收合格证明之日起10日内，发包人按合同履行情况，结算履约保函（无息退还，并扣除违约款，抵扣不足部分在工程款中扣除）     。

项目负责人
4.3.1 项目负责人姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：   /   。

4.3.2 项目负责人每月在现场的时间要求： 不少于24天 。

项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 如没有达到上述在施工现场的时间要求，则由承包人承担违约责任，发包人将对承包人处以每人、每天500元的违约金 。

4.3.3 承包人对项目负责人的授权范围： 全面负责本项目的设计、采购、施工工作，负责工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作 。

4.3.4 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 同4.4.2 。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 同4.4.2 。

承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： /   。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： /      。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任： 承包人在响应时拟派的项目班子人员，非以下原因不得更换：①身体原因不能胜任工作的；②调离原单位的；③发包人对相关人员工作不满意要求变更的；④不再具备从业资格的；⑤因受行政处罚等原因不能继续履行职责的。如确因上述原因不能到位需更换的，必须经发包人审核批准后方可更换。对于擅自更换项目班子人员的，委托人将对承包人处以每人每次10000元违约金，且承包人必须仍按原响应的项目班子人员到位。情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，发包人不再支付所有本应支付给承包人的工程款和其他各项费用，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失  。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 同4.4.2 。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：  /  。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：  同4.3.2   。

分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：  /   。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：  /   。

其他关于分包的约定：  /  。

4.5.3分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：  /  。

联合体
4.6.1 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员的分工按联合体协议，由牵头人收取费用并在发包人付款前开具合格的增值税专用发票。
承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 同通用条款 。

不可预见的困难
不可预见的困难包括： 同通用条款   。

设计
承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限： 同通用条款  。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 由承包人负责组织设计阶段审查会议，审查会议的相关费用由  承包人  承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：   /     。

培训
培训的时长为 按响应承诺  ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为 按响应承诺  。

竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 竣工文字资料 2 套、竣工图 3 套（其中电子版1份）、隐蔽工程影像资料 2 套。
5.4.2 关于竣工文件的其他约定：  /  。

操作和维修手册
5.5.1 对最终操作和维修手册的约定： 项目竣工验收合格后半个月内提交 。

材料、工程设备
实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 同通用条款 。

材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
（1）在本工程由发包人供应并安装的的设备（详见附件12），承包人不收取包括保管及配合费用在内的所有费用；（3）发包人有权根据工程实际情况调整甲供材料及设备的品种、规格、型号、质量等级，承包人不得拒绝接收。因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿 ；（4）承包人应当至少提前15日向发包人报送甲供材料需求，否则影响施工导致逾期的，由承包人承担责任。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： / 。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：  /  。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人  承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：  按项目进度要求   。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：  /   。

样品
6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： 按发包人要求  。

质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：  符合国家标准   。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：  /  。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：  同通用条款  。

由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：  /     。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：   /   。

试验和检验费用的计价原则： 由承包人承担  。
施工
交通运输
关于出入现场的权利的约定：     按发包人要求    。

7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：    遵守相关规定及发包方要求        。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：由承包人负责自行解决并承担费用 。

关于场内交通与场外交通边界的约定：以施工现场围墙（挡）为界。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承担。

施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：  / 。

现场合作
关于现场合作费用的特别约定： /  。

测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： /  。施工控制网资料的告知期限： / 。

现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：由承包人负责 。

安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：无伤亡事故 。

7.6.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 满足杭钢14001环境管理体系的要求和湖州市有关文明施工的规定。
临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：  /  。

现场安保
承包人现场安保义务的特别约定： 满足相关法律法规及杭钢集团规定 。

工期和进度
开始工作
8.1.1 开始准备工作： / 。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： / 。

竣工日期
竣工日期的约定： 与各标段的装修工程竣工日期一致。

项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：  /   。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：  /   。

项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： /  。
8.4.2 进度计划的具体要求：  按发包人要求   。

关键路径及关键路径变化的确定原则： /   。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：  /  。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：  /  。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： /  。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：  /   。

进度报告
进度报告的具体要求：    /    。

工期延误
8.6.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 0.1 %或人民币金额为：    /      、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 2 %或人民币金额为：   /    。

8.7.1 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：    /     。

8.7.2 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：   /   。

工期提前
8.8.1 承包人提前竣工的奖励：        无               。
竣工试验
9.1 竣工试验的义务

9.1.2 竣工试验的阶段、内容和顺序：    /    。

竣工试验的操作要求：   /        。

验收和工程接收
竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  同通用条款  。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：               /   。

工程的接收
10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： / 。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：竣工验收后三个月内提供，竣工文字资料 2 套、竣工图 3 套（其中电子版1份）、隐蔽工程影像资料 2 套  。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： / 。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： 罚没未支付的所有工程款 。

接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间： / 。

竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定： 竣工验收合格后7天内清退完场内的剩余材料、人员 。
10.5.2人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：  /   。

缺陷责任与保修
11.1 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：   双方约定的缺陷责任期为24个月     。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按质量保修书中的约定执行 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 / 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 / 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 / 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：合同范围内的全部内容。工程保修期限和责任：详见附件《工程质量保修协议书》。

竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验： / 。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方： / 。

变更与调整
13.1承包人的合理化建议
13.2工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 / 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 / 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 / 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.1 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： / 。
13.2.2 变更程序

13.2.3 变更估价

变更估价原则
关于变更估价原则的约定： / 。

合同价格与支付
合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定： 限额结算价格合同      。
14.1.2 关于合同价格调整的约定： 固定综合单价。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：最终结算以发包人审定的实际工程量为准。

预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：      10%              。

预付款支付期限：合同签订后15个日历天内      。

预付款扣回的方式：在第一次工程进度款支付时，全额在应付工程款中扣回，若不能足额扣回的，在第二次工程进度款支付时扣回，以此类推直至全额扣回。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：           /                   。

预付款担保形式：              /                    。

工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：  按月支付方式   。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间： 承包人应于每月25日向监理人报送上月19日至当月20日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料（一式五份）。

进度付款申请单应包括的内容：          /            。

14.3.2 进度付款审核和支付

监理人在收到承包人提交的工程量报告后完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

月工程进度款支付比例为承包人月完成工程量（经监理复核或修正）的85%。
项目竣工验收合格后，发包人支付至审定后结算价款（按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：最终结算以审计机构审定的实际工程量为准）的97%（开具剩余全额发票）；

剩余3%作为质保金，质保期满后支付。

到达合同要求付款节点，由供应商提交付款申请，并向采购人提供对应的增值税专用发票后，十五个工作日内由采购人支付至供应商指定帐户。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的  /  天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照  /  支付违约金。

付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：         /            。
14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：               /                 。

竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：   同通用条款   。

竣工结算申请的资料清单和份数：  同通用条款  。

竣工结算申请单的内容应包括： 完整的竣工结算资料及通用条款约定的内容   。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：结算审核完成后统筹审批安排。

发包人完成竣工付款的期限：结算审核完成后统筹审批安排；承包人承担浙价服﹝2009﹞84号规定核增减追加费用。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   （2）   种方式：

工程质量保证担保，保证金额为：  /  ；
3%的工程款；
其他方式：    /      。
14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  （2）  种方式：

在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：      /      ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；
其他预留方式：                /                 。
关于质量保证金的补充约定： 验收合格满2年后支付3%。

14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：同通用条款。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定： 视尾款数额统筹逐月审批支付。

违约
发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形     /   。

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 同通用条款 。

承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 同通用条款 。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是： /  。
15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：若承包人原因导致工期延误的，除按工期延误考核外，还应承担由此而引起的发包人的其他损失；因承包人违约引发发包人产生纠纷或引发诉讼的，发包人为解决纠纷或应诉支付的一切费用，包括但不限于律师费、鉴定费、差旅费等，均由承包人承担。因承包人违约导致发包人遭受损失的，承包人应当予以赔偿。

合同解除
由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：   /   。

由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：    /    。

不可抗力
不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。

因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 / 天内完成款项的支付。

保险
设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：  按通用条款   。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：    按通用条款    。

工伤和意外伤害保险
18.2.1 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：    按通用条款    。

货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：     按通用条款        。

其他保险
关于其他保险的约定：   按通用条款       。

对各项保险的一般要求
18.5.1 保险凭证
保险单的条件：      按通用条款           。

18.5.2 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款  。

争议解决
争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /      。

争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：     /      。

争议评审小组成员的确定：     /          。

选定争议避免/评审组的期限：   /         。

评审机构：      /                 。

其他事项的约定：      /              。

争议评审员报酬的承担人：     /          。

19.2.1 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：    /       。

争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：   /       。

仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

向  /  仲裁委员会申请仲裁；
向 项目所在地 人民法院起诉。
第二十条  其它

20.1 乙方的食宿由其自行解决，费用自理。

    20.2 乙方在施工过程中产生的水电费用由乙方承担，调试结束后按实结算给装修施工承包单位。
     20.3 乙方应做好相关的成品保护工作，因乙方原因造成的成品破坏，由乙方负责修复。

    20.4 乙方施工过程中产生的垃圾由乙方自行清理、外运。
专用合同条件附件

附件1：安全生产协议

附件2：工程质量保修书

附件3：廉洁协议

附件1：安全生产协议

为在先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）装修项目弱电工程项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 亚通电子新材料（湖州）有限公司 （以下简称：“甲方”）与承包人          （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议。

甲方职责
严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工，同时验收，投入使用。
定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
乙方职责
严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，应按工程规模配备相应数量的专职安全员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
建立健全安全生产责制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按按工程规模配备相应数量的专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
乙方必须具有建设行业主管部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员，经过专业培训，获得相关行业主管部门颁发的《特种作业人员操作上岗证》后，方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和专职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有专职安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任失。
违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。

本协议一式六份，协议双方各执三份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲    方：（盖章）                   乙     方：        （盖章）
法定代表人或                         法定代表人或
其授权的代理人：  （签名）           其授权的代理人：   （签名）
地    址：                           地      址： 
电    话：                           电      话： 
日    期：                           日      期：
附件2：工程质量保修书

发包人（全称）：亚通电子新材料（湖州）有限公司 

承包人（全称）：                               
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）装修项目弱电工程签订工程质量保修书。

工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： / 。

质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；
装修工程为 / 年；
电气管线、给排水管道、压力管道、设备安装工程为 / 年；
供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；
其他项目保修期限约定如下：弱电工程项目为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

质量保修责任

属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
质量保修完成后，由发包人组织验收。
保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

签约日期：2025年  月   日

附件3：廉洁协议

合同编号：                      
合  同  名  称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发车间（1-3层）及综合楼（1-8层）装修项目弱电工程
发包方（甲方）：亚通电子新材料（湖州）有限公司                    

承包方（乙方）：                                                 

为保证项目顺利进行，确保工程质量，防止各种不正当行为的发生，促进合同各方廉政建设，经甲乙丙双方商定，随合同一并签订本廉洁协议，作为双方共同遵守的行为准则。

双方都必须自觉遵守党和国家制订的政策、法律、法规及廉政建设方面的有关规定。
双方都必须遵守“重合同、守信用”的原则，不得以欺诈、强迫等行为或手段损害对方利益。
甲方不得在工程合同条款规定以外，强行“压级压价”，欺压刁难乙方。
乙方不得“高估冒算”、“以次充好”，“偷工减料”，损害甲方利益。
甲方有责任对本单位工程项目管理人员进行经常性的廉政教育和监督，甲方工程项目管理人员必须自觉遵守以下规定：
廉洁奉公、尽职尽责，督促和协助乙方保质按时完成工程任务。
不得以任何形式向乙方索要或接受贿赂；不得利用工作之便，变相接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得向乙方工作人员“借款”、“借物”；不得在乙方报销各种费用。
不得参加乙方安排的可能对公正执行公务有影响的宴请、外出旅游和营业性娱乐特别是色情活动，严禁与乙方人员一起赌博或接受乙方给予的赌资。
不得要求或接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶等提供资助，不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的建筑材料设备供应和工程分包等经济活动。
不得在家中接待乙方人员洽谈业务。
不得以职权刁难或变相刁难乙方有关管理人员开展工作。
乙方有责任对本单位施工、管理人员进行经常性的廉政教育和监督，乙方施工、管理人员必须遵守以下规定：
不得以任何名义向甲方工程管理人员行贿、赠送礼金、有价证券和贵重物品等；不得借款借物给甲方工程管理人员或甲方工程管理人员介绍的其他人员，违规者，所借款物由甲方收缴；不得为甲方工程管理人员安排可能对公正执行公务有影响的宴请；不得安排甲方工程管理人员外出旅游、赌博和营业性娱乐特别是色情活动；
不得给甲方工程管理人员装修住房；不得利用甲方工程管理人员婚丧嫁娶等赠送礼金礼物；不得安排甲方工程管理人员子女、亲友在其工程队工作或分包项目；不得接受甲方工程管理人员介绍或指定的施工单位作为甲方工程分包单位。
不得购买甲方工程管理人员或介绍的其他人出售的各种建筑材料。
不得去甲方人员家中洽谈业务和拜访。
严禁勾结甲方工程管理人员从事有损甲方利益的活动。
甲方、乙方如发现对方人员有违反上述协议之行为者，应予抵制，并及时向各方主要领导或纪检监察部门反映。甲方人员违反本协议按有关规定给予党政纪处分。甲方发现乙方有违反本廉洁协议行为，将根据具体情节和造成的后果，依法追究乙方经济赔偿责任，直至终止该工程项目合同，取消参加今后杭钢采购项目资格。
本《廉洁协议》作为工程合同附件，经双方签署后即生效。
本协议签订后报送双方纪检监察部门各一份。
双方需要说明或协议的其他内容。
纪检室联系电话0571-56201373。
甲方（盖章）                             乙方（盖章）

法人或授权代表人（签字）：               法人或授权代表人（签字）：

项目组织实施负责人（签字）：             项目经理（签字）：

签约日期：2025年  月  日

附件7：问题澄清通知

问题澄清通知

项目编号：             

                           （供应商名称）：

             （项目名称）        采购的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

问题：1.

问题：2.

.......

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前通过浙江亚通新材料有限公司采购平台反馈。

         （项目名称）       评审小组

      年       月       日 
附件8：问题的澄清、说明或补正

问题的澄清、说明或补正

项目编号：             

              （项目名称）      采购评审小组：

问题澄清通知（项目编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组 成部分。

供应商：   （单位名称）             

                        法定代表人或其委托代理人：          
      年     月     日
附件9：主要材料设备品牌选用一览表

主要材料设备品牌选用一览表

	序号
	项目名称
	材料设备规格特征
	推荐品牌
	响应品牌
	备注

	1
	机柜
	1、名称:18U壁挂机柜，规格:900x450x600  ；2、名称:标准机柜(前后门均采用双开门)

规格:600*600*2000落地安装
	图腾、一舟、奥尔利
	
	

	2
	ONU设备
	名称:ONU设备；
	新华三、博达、锐捷
	
	

	3
	彩色半球摄像机
	1.名称:彩色半球摄像机(400W红外)

传感器类型：1/2.9英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2560×1440；                                    供电方式：DC12V/PoE；                                              
	海康威视、大华、宇视
	
	

	4
	彩色固定摄像机
	1.名称:彩色固定摄像机(4

00W红外)

传感器类型：1/2.9英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2560×1440；                                
	海康威视、大华、宇视
	
	

	5
	电梯专用摄像机
	1.名称:电梯专用摄像机(4

00W红外 )

传感器类型：1/3英寸CMOS；

像素：400万；

最大分辨率：2560×1440；                                      
	海康威视、大华、宇视
	
	

	6
	6*46寸液晶拼接显示器
	产品尺寸：46吋 

双边拼缝：3.5mm

分辨率：1920*1080
	海康威视、大华、宇视
	
	

	7
	双门磁力锁
	名称：双门磁力锁（含支架）开锁时NC输出/最大拉力280kg
	海康威视、大华、宇视
	
	

	8
	单门磁力锁
	名称：单门磁力锁（含支架）开锁时NC输出/最大拉力280kg
	海康威视、大华、宇视
	
	

	9
	门禁刷卡机
	名称:读卡器(人脸识别)显示屏：7英寸显示屏；

屏幕类型：电容触摸屏；

显示屏分辨率：600(H)×1024(V)
	海康威视、大华、宇视
	
	

	10
	交换机
	24口智能化专网POE交换机，交换容量396Gbps/3.96Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口
	新华三、博达、锐捷
	
	

	11
	无线AP
	1800M双频吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4 GHz/5 GHz双频通信，支持PoE供电和本地供电。
	新华三、博达、锐捷
	
	

	12
	无线网桥
	1.名称:电梯无线网桥

100m 2.4G电梯网桥
	海康威视、大华、锐捷
	
	

	13
	UPS主机 
	3C15KS  三进单出15KVA高频在线式UPS主机。相位：三相接地式，LED+LCD蓝底大液晶显示屏。标准接口有:RS232、支持SNMP卡远程网络监控。
	奥森盾、科华、艾迪威
	
	

	14
	UPS电池
	名称:铅酸免维护电池 12V100AH
	奥森盾、科华、艾迪威
	
	

	15
	无线一体化锁
	适用门类型：木门/防盗门

适用门厚度(mm)：38-120mm，面板尺寸：359x78x26

材质：前后锌铁合金面板

表面工艺工艺：高温烤漆工艺

触摸板：按键板采用ML膜内注塑工艺

锁体：国标6068机械防盗锁体
	爱迪尔、必达、创佳
	
	

	16
	无线扩展模块
	LORA无线网关                                                   供电方式：poe

最大发射功率：20dBm

LoRa天线：470MHz~510MHz
	爱迪尔、必达、创佳
	
	

	17
	管理电脑
	名称:管理电脑；
	联想、戴尔、华三
	
	

	18
	无线门禁主控器
	名称:无线门禁主控器；
	爱迪尔、必达、创佳
	
	


注：1.供应商选用品牌为以上品牌或同档次及以上，如选用推荐品牌外的须提供同档次及以上证明材料，最终由评委对是否同档次及以上进行评判，评判为非同档次及以上的按无效响应处理。

2.供应商未选用品牌或漏选的，若成交的将由采购人在推荐品牌中指定。

附件10：业绩材料

业绩汇总表

	序号
	该业绩证明对象
	项目名称
	建设单位
（项目业主）
	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求
	提交证明材料内容
	在响应文件的位置

	
	例如：企业名称或项目负责人或技术负责人名字等
	例如：XX工程等
	例如：XX公司或指挥部等
	例如：X年X月X日完成，长度或深度X米等
	例如：施工合同复制件或竣工验收证明等
	例如：响应文件第X页

	供应商业绩

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	拟派项目负责人业绩

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1.不录入此表的不作为评审依据；

2.按采购公告供应商资格要求及评审办法评分业绩要求附相关证明材料，原件备查。

附件11:专职安全管理人员

注：附施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人员C类证书复制件。

附件12：由发包人供应并安装的的设备

由发包人供应并安装的的设备一览表
	序号
	项目名称
	材料设备规格特征
	备注

	1
	LED大屏
	规格:P2；

尺寸:6080mm*2560mm
	

	2
	LED大屏
	规格:P2；

尺寸:3840mm*1920mm
	

	3
	LED大屏
	规格:P2；

尺寸:3520mm*1760mm
	

	4
	多媒体地插
	
	

	5
	86寸会议显示屏
	
	

	6
	会议弱电机柜机柜
	
	

	7
	高清会议摄像机
	
	

	8
	会议专用地插
	
	

	9
	鹅颈话筒地插
	
	

	10
	6寸吸顶扬声器
	
	

	11
	音柱扬声器
	
	


制定











