
先进连接材料智能制造产业
化基地及技术创新中心项目
车间一、车间二环氧地坪漆

及混凝土地坪固化工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）： 801374元

（大写）： 捌拾万壹仟叁佰柒拾肆元整

招  标  人： 造价咨询人：
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：先进连接材料智能制造产
业化基地及技术创新中心项目车间一
、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固
化工程 第  1  页 共  1  页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价 安全文明施工

基本费
规费 税金

1

先进连接材料智能制造产业
化基地及技术创新中心项目
车间一、车间二环氧地坪漆
及混凝土地坪固化工程

801374.45 18982 84257.13 66168.53

1.1 房屋建筑与装饰 801374.45 18982 84257.13 66168.53

合计 801374.45 18982 84257.13 66168.53



【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术
创新中心项目车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地
坪固化工程-房屋建筑与装饰 标段： 第  1  页  共  1  页

序号 费用名称 计算公式 金额（元） 备注

1 分部分项工程费 ∑（分部分项工程数量× 综合单价） 630125.93见表 10.2.2
-16

1.1 其中：人工费+机械费 ∑分部分项（人工费+机械费） 301780.55

2 措施项目费 20822.86

2.1 施工技术措施项目 ∑（技术措施工程数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-16

2.1.1 其中：人工费+机械费 ∑技措项目（人工费+机械费）

2.2 施工组织措施项目 按实际发生项之和进行计算 20822.86
见表 10.2.2
-20

2.2.1 其中：安全文明施工基本费 18982见表 10.2.2
-20

3 其他项目费

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表 10.2.2
-21

3.1.1 标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表 10.2.2
-21

3.2.1 材料（工程设备）暂估价 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价
)

见表 10.2.2
-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表 10.2.2
-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计
见表 10.2.2
-25

3.3 计日工 ∑计日工（暂估数量× 综合单价） 见表 10.2.2
-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表 10.2.2
-21

3.4.1 专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额× 费率） 见表 10.2.2
-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额× 费率+甲供设备暂估金
额

见表 10.2.2
-27

4 规费 计算基数× 费率 84257.13

5 增值税 计算基数× 费率 66168.53

招标控制价合计 1+2+3+4+5 801,374.45



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心项目
车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰 标段： 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

楼地面装饰工程 630125.9
3

297496.34 23488.24

1 011101005001 自流坪楼地面

2.5mm厚环氧+聚氨酯超耐
磨地坪体系
1、聚氨酯超耐磨罩面处理
(1道)
2、环氧面层(1道)
3、环氧树脂腻子层(1道)
4、环氧树脂中涂(2道)
5、环氧树脂底涂(1道)
6、原建筑地面基层打磨处
理

m2 1614.36 68.43 110470.6
5

40633.44 5327.39

2 011101005002 自流坪楼地面

2.0mm厚环氧砂浆地坪
1、环氧面层(1道)
2、环氧树脂腻子层(1道)
3、环氧树脂中涂(2道)
4、环氧树脂底涂(1道)
5、原建筑地面基层打磨处
理

m2 883.65 51.3 45331.25 17814.38 2191.45

本页小计 155801.9 58447.82 7518.84



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心项目
车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰 标段： 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

3 01B001 环氧砂浆楼梯地坪

1.5mm厚环氧砂浆楼梯地坪
1、环氧面层(1道)
2、环氧树脂腻子层(1道)
3、环氧树脂中涂(2道)
4、环氧树脂底涂(1道)
5、原建筑地面基层打磨处
理

m2 341.4 71.6 24444.24 10323.94 1761.62

4 01B002 混凝土地面渗透固化

混凝土地面渗透固化
1、面层封闭,抛光处理,抛
光至2000目(封闭剂1道,
材料用量:0.05kg/㎡)
2、渗透固化研磨处理(渗
透固化剂材料用量:0.3kg
/㎡,分两次撒布)
3、原建筑地面基层打磨处
理

m2 15080.68 28.2 425275.1
8

219122.28 12516.96

本页小计
449719.4

2 229446.22 14278.58



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心项目
车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰 标段： 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5 01B003 金刚砂地面渗透固化

金刚砂地面渗透固化
1、面层封闭,抛光处理,抛
光至2000目(封闭剂1道,
材料用量:0.05kg/㎡)
2、渗透固化研磨处理(渗
透固化剂材料用量:0.3kg
/㎡,分两次撒布)
3、原建筑地面基层打磨处
理

m2 362.95 59.33 21533.82 8910.42 1139.66

6 040205006001 标线

黄色边缘线
1、黄色线为边缘线,根据
图纸进行定位,线宽100mm
,色号RAL1033
2、所有颜色待样板施工时
最终确认,待业主确认后方
可施工

m2 255.47 10.58 2702.87 551.82 480.28

7 040205008001 横道线

白色斑马线
1、白色条形为人行斑马线
,线宽100mm,间隔150mm,
长度1000mm,色号RAL9016
交通白
2、所有颜色待样板施工时
最终确认,待业主确认后方
可施工

m2 18.8 19.57 367.92 140.06 70.88

本页小计 24604.61 9602.3 1690.82



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心项目
车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰 标段： 第 4 页  共 4 页

合   计
630125.9

3 297496.34 23488.24



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：先进连接材料智能制造产业
化基地及技术创新中心项目车间一、车间二环氧地坪
漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑与装饰 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量
单位

工程量

金额（元）

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称]

本页小计

合   计



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：先进连接材料智能制造产业化基
地及技术创新中心项目车间一、车间二环氧
地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑与
装饰 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额 备注

1 安全文明施工费 定额人工费+定额机械费 18982

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.29 18982

2 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费 0

3 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 1508.9

4 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 331.96

5 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 0

6 其他施工组织措施费 按相关规定进行计算 0

合    计 20822.86



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心项
目车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建筑
与装饰 标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价（结算价） - 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价（结算价） 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心
项目车间一、车间二环氧地坪漆及混凝土地坪固化工程-房屋建
筑与装饰  标段： 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 元 暂定费用

2 优质工程增加费 元 暂定费用

3 其他暂列金额 元

3.1

合    计
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